

7.11.2022

**הנדון: תשובות הבהרה למכרז מסגרת פומבי מס' 28/2022 לאספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר
במוסדות ציבור בשטח שיפוט מועצה מקומית ג'ת**

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/השגה
1.	פרק א'	2		מאושר נבקש להבהיר אם הגשת ההצעה ב-2 עותקים הכוונה היא למקור והעתק או 2 מקור. נבקש כי תהיה אפשרות להגשת מקור + העתק.
2.	פרק א'	4	2.3.7	יש לצרף מסמך המעיד על המורשים לחתום בשם התאגיד את מסמכי ההצעה (אישור עו"ד /רו"ח) נבקש להבהיר מה הכוונה בצירוף "רשימה מאושרת של מנהלים", מהו המסמך המדויק אותו יש לצרף המעיד על כך וכן בנוגע לאיזה מנהלים מדובר?
3.	פרק א'	5	2.4.3	לא מאושר. בהתאם להוראות הסעיף, במידה ויידרש הדבר הזוכה יוכל לפנות למועצה לקבל אישור הפרטני
4.	פרק ב'	17	28	נבקש כי האמור להלן לא ייחשב כהעברה/המחאה אסורה ו/או הדורשת את אישור המועצה: המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הקבלן, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון (כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה), בכפוף לכך שזכויות המועצה לא תפגענה.
5.	פרק א'	6	2.8	המחירון מצוי בפרק ג' עמודים 17-21
6.	פרק א'	8	5.1.2	לא מאושר
7.	פרק א'	14	11.6.2	
8.	פרק א' – נספח א'2	19	פסקה שנייה	
9.	פרק ב'	14	23.7	
10.	פרק ב'	16	26.4	
11.	פרק ב' – נספח ב'1	21	הגדרת "המדד"	
12.	פרק א'	8	5.2.1	1. נבקש כי הניסיון יכול שיהיה גם לקבלני משנה מטעם המציע, שכן המציע מפעיל קבלני משנה לביצוע עבודות אלה וזה הנוהג המקובל בשוק. 2. נבקש לציין אילו תעודות בדיוק יש לצרף כדי להוכיח את תנאי הסף האמור.
13.	פרק א'	9	6.4.2.2	שמות המנהלים המוסמכים לחתום על מסמכי ההצעה וכן המנהלים האחראים על מתן השירותים נשוא הצעה.
14.	פרק א'	10	7.3	

לא מאושר.	1. נבקש לעדכן סעיפים אלה כך שחילוט הערבות על ידי המועצה יהיה כפוף לכך שלקבלן ניתנה הודעה מראש ובכתב של לפחות 14 ימי עסקים טרם ההחלטה על מימושה ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את ההפרה (לכאורה) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל שהמועצה תחליט לחלט את הערבות חרף טענותיו של הקבלן, מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאית המועצה בקשר להפרה הנטענת, מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הקבלן לטענות המועצה ומבלי לגרוע מזכויות הקבלן לפי כל דין.	11.6.6	14	פרק א'	.15
		15.9.4	16	פרק א' – נספח 1'א'	.16
		25.9, 25.7	15	פרק ב'	.17
לא מאושר.	2. נבקש להבהיר כי חילוט ערבות עקב הליך משפטי, ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלקבלן ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר, אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הקבלן לפשרה שהושגה.	26.2	15	פרק ב'	.18
לא מאושר.	נבקש לעדכן את הסעיפים כך שהאמור בהם יוכח על ידי בית המשפט.	7.3.1, 7.3.2	10	פרק א'	.19
לא מאושר.	נבקש להבהיר כי רק אם המציע לא פעל בהתאם לאמור בסעיף מעל 7 ימי עסקים, אז ניתן יהיה לחלט את הערבות.	7.3.4	10	פרק א'	.20
לא מאושר. יובהר כי הכוונה היא בכפוף לדיני המכרזים.	נבקש לבטל את ההוראה בסעיף המתייחסת למשא ומתן עם הזוכה בנוגע להנחה לאחר זכייתו, שכן הדבר עלול להוות הפרת השוויון בין המציעים.	11.2.1	12	פרק א'	.21
לא מאושר	נבקש הצמדה למדד תשומות הבנייה.	11.3.7	13	פרק א'	.22
		14	17	פרק א' – נספח 1'א'	.23
		10.3	6	פרק ב'	.24
		12.4.1	7	פרק ב'	.25
		25	15, 14	פרק ב'	.26
לא מאושר	נבקש לתקן את הסעיף כך ששינוי עבודות על ידי המועצה החורג מהיקף העבודות ואופי העבודות המוסכמים במסמכי המכרז, יחול בהתאם למנגנון שינויים.	13.5	15	פרק א'	.27
לא מאושר.	נבקש להבהיר כי ככל שהקבלן יציית להוראות המפקח/המנהל מטעם המועצה בניגוד להוראות ההסכם והדבר יוביל לנזק, הקבלן לא יישא באחריות בגין כך.	14.2	15	פרק א'	.28
מאושר	נבקש כי החלטת המפקח תהיה מנומקת ובכתב וכי לקבלן תהיה זכות להתגונן.	14.3	15	פרק א'	.29
לא מאושר	1. נבקש לאשר מראש אפשרות ביצוע עבודות באמצעות קבלני משנה, שכן כך הקבלן פועל וכך נהוג בשוק. זאת כמובן מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לקיום הוראות ההסכם.	15.3	15	פרק א'	.30
		30	18, 17	פרק ב'	.31
		00.16	5	פרק ג'	.32

	2. באשר לפסילת קבלן משנה- נבקש להכפיף את האמור לכך שהמועצה תהיה רשאית לפסול קבלן משנה, בהתאם לנימוקים סבירים הכוללים חוסר מקצועיות, רשלנות וכיו"ב ולא מכל סיבה שהיא וכן תעניק מתן הזדמנות לקבלן להתגונן.				
מאושר	נבקש כי האמור בסעיף יחול רק בנוגע לשיבוש בלוחות הזמנים או עיכוב הנובע ממעשה או מחדל של הקבלן.	15.9.3	16	פרק א'	33.
מאושר	נבקש לשנות את תקופת עבודות האינסטלציה והחשמל וכן הגגות והאיטום ל-12 חודשים.	11	17	פרק א'	34.
לא מאושר.	נבקש למחוק את ההוראה בנוגע לויתור על התראה בכתב עקב הפרה או אי מילוי הוראה, אין זה סביר לדרוש זאת שהקבלן יהיה מודע להפרה לכאורה.	15	17	פרק א'	35.
שני הנוסחים יתקבלו.	נבקש לתקן את מספר המכרז בערבות, כך שיופיע: "28/2022" כפי שמופיע ב"ת"ר מסמכי המכרז ולא "2022/28" כפי שמופיע כעת.	פסקה ראשונה	19	פרק א' – נספח א'2	36.
מאושר.	נבקש לאשר הגשת אישור רו"ח בהתאם לתוכן המהותי הקיים בנוסח המצורף במסמך א'5, אף אם לא יהיה זהה במדויק לנוסח המצורף למסמכי המכרז, שכן מדובר בפורמטים של רואי חשבון שמאושרים על ידי לשכת רואי החשבון.	כללי	22-21	פרק א' – נספח א'5	37.
לא מאושר. הקבלן יהיה רשאי להתגונן במסגרת הזמן המצויין בסעיף 4.4	נבקש כי זכות המועצה לביטול ההסכם תהיה אך ורק בשל מעשה או מחדל של הקבלן. כמו כן, כי תינתן לקבלן התראה על ביטול ההתקשרות מראש ובכתב של לפחות 30 ימי עסקים וכי תוענק לו זכות להתגונן ולתקן את ההפרה.	4.5, 4.4, 5.13	4	פרק ב'	38.
מאושר	נבקש כי החלטת המפקח תהיה מנומקת ובכתב וכי לקבלן תהיה זכות להתגונן.	5.11	4	פרק ב'	39.
לא מאושר	נבקש כי תינתן אפשרות לכך שרק לקבלן יהיה רישיון קבלן בהתאם לאמור בסעיף, שכן ישנם מתקינים אשר חל לגביהם פטור בנוגע לכך ולכן דרישה זו אינה רלוונטית ובכל אופן האחריות היא על הקבלן.	5.22	5	פרק ב'	40.
		1.1.1.6	6	פרק ג'	41.
לא מאושר	נבקש כי כן תהיה בלעדיות לקבלן הזוכה, אחרת הדבר מייתר את כל ההליך המכרזי. וכן נבקש להבהיר כי חלוקת העבודה תבוצע רק בין הזוכים האפשריים וכי המועצה לא תוכל לפנות לקבלנים חיצוניים, בתחום ביצוע העבודות, אשר לא הגישו הצעה למכרז.	9	6	פרק ב'	42.
לא מאושר.	נבקש להוסיף בסיפה של הסעיפים הללו את המילים: "אלא אם סוכם אחרת ובכתב".	10.3	6	פרק ב'	43.
לא מאושר.		10.4	7	פרק ב'	44.
ההפניה תתוקן לסעיף 22.3 לפרק ב'	יש לתקן את ההפניה הרלוונטית בסעיף, במקום סעיף 8 כפי שמופיע כעת, שכן נראה כי אינה רלוונטית.	12.2	7	פרק ב'	45.
לא מאושר	נבקש לשנות את תנאי התשלום כך שיהיו בתנאי שוטף + 60, במקום 90.	12.4.3	7	פרק ב'	46.

	נבקש לקבוע ביחס לפיצויים המוסכמים שנקבעו בהוראות ההסכם, כדלקמן:	13.1	8	פרק ב'	.47
	1. נבקש להפחית את סך הפיצויים המוסכמים ב-50%, כך שיעמדו על 5,000 ₪.	14	9	פרק ב'	.48
1. לא מאושר.	2. נבקש לבטל את הריבית האמורה בסעיף 14.2, או לחלופין להפחיתה ל-1%. אין הצדקה לריבית כזו בגין פיצוי מוסכם ובטח שלא בסכום כה גבוה.	8	17	פרק א'	.49
2. שיעור הריבית ישונה ל-1%.	3. נבקש בסעיף 14.3.1 כי סך הפיצויים יופחת מ-500 ש"ח ל-100 ₪, סכום סביר יותר בגין האירוע האמור.				
3. לא מאושר.	4. נבקש כי טרם הטלת הפיצויים המוסכמים, המועצה תעניק לקבלן זכות להתגונן והזדמנות לתקן את ההפרה תוך 3 ימי עסקים לפחות ממועד קבלת ההודעה על כך.				
4. מאושר.	5. הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהוו כסעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות שבגינם נקבע פיצוי מוסכם.				
5. לא מאושר.	6. ההסכם יעודכן כך שהמועצה לא תהיה רשאית לבטל ו/או לסיים את ההסכם בגין עיכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת העבודות על ידי הקבלן/הפרות יסודיות, כל עוד הקבלן משלם את הפיצויים המוסכמים המפורטים בהסכם.				
6. לא מאושר.	7. נבקש להחריג את הזכות לגבות פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצועם באיחור, לא נבע בשל אירועים שהיו בשליטת הקבלן.				
7. לא מאושר. המבוקש מצוין בסעיף 13.7 להסכם שצורף למסמכי המכרז.	8. נבקש כי ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על הקבלן לאורך כל תקופת ההתקשרות לא יהיו גבוהים מסך של 3% מסך התמורה שתשולם לקבלן בפועל.				
8. לא מאושר.					
לא מאושר.	נבקש לעדכן את תתי הסעיפים הרלוונטיים, כך שהפרות הקבלן יהיו מבוססות על סמך פסק דין חלוט שביצעו לא עוכב, ולא לפי הנחת דעתה של המועצה.	13.3	8	פרק ב'	.50
לא מאושר.	נבקש להוסיף בסיפה של הסעיפים את המילים: "והאמור לא הוסר תוך 30 ימים מיום קבלתו".	13.3.5, 13.3.6	8	פרק ב'	.51
לא מאושר. אין שינוי בסעיף.	מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים בהסכם בנוגע לתשלום המגיע לקבלן בגין העבודות שסופקו על ידו, נבקש כי הקבלן יהיה זכאי גם לתשלום כדלקמן: (א)	13.6	8	פרק ב'	.52

	קבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לו בשל הפסקת ההתקשרות; (ב) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך אספקת השירותים ואשר לא ניתן לבטלן.				
לא מאושר	נבקש להפחית את אחוז התקורה מ-10% ל-5%.	14.4	9	פרק ב'	.53
מאושר.	נבקש להוסיף בסיפה של הסעיף את המילים: "למעט קבלן משנה מטעמו, אשר מובהר כי לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינו לבין הקבלן".	15.1.2	10	פרק ב'	.54
לא מאושר	נבקש לתקן את הסעיפים, כך שחובת השיפוי של הקבלן, תהא בכפוף לאחריותו לפי דין ורק על פי פסק-דין חלוט, שביצעו לא עוכב וכל עוד ניתנה לו הזדמנות להתגונן.	16.6	10	פרק ב'	.55
לא מאושר		18.3	12, 11	פרק ב'	.56
לא מאושר		23	13	פרק ב'	.57
לא מאושר	וכן נבקש להוסיף הוראה מפורשת באופן הבא: "חובת השיפוי של הקבלן תקום ובלבד שהמועצה תקיים את התנאים המצטברים הבאים: (1) תודיע לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור; (2) תיתן לקבלן אפשרות לנהל את ההגנה מול כל דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור; (3) לא תתפשר, מבלי לקבל את הסכמת הקבלן לכך מראש ובכתב; (4) תאפשר לקבלן לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף כאמור; (5) תמציא לקבלן כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור". בסעיף 23, עמ' 13 לפרק ב' - נבקש להפחית את אחוז תוספת הוצאות המועצה מ-15% ל-7%.	31	18	פרק ב'	.58
לא מאושר	נבקש להבהיר כי המועצה תוכל לקזז מהכספים המגיעים לקבלן, אך ורק סכומים קצובים להם תהיה המועצה זכאית מכוח ההסכם שבנדון בלבד.	16.6	10	פרק ב'	.59
לא מאושר		19.3	12	פרק ב'	.60
לא מאושר		29	17	פרק ב'	.61
לא מאושר	נבקש להוסיף בסעיף זה ובכל הנוגע לאחריות הקבלן לפי מסמכי המכרז, הוראה מפורשת, לפיה: "מובהר כי אחריות הקבלן תהיה אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו וכי הקבלן לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, לרבות כלכליים ואגביים שייגרמו למועצה ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, אחריות הקבלן לא תחול ככל שהנזק או האובדן נגרם על ידי מעשה או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה וכן, לא תחול במקרה בו הנזק נגרם עקב "כוח עליון" ובכלל זה, פגעי טבע, מגיפות, השבתה, מלחמה וכיו"ב".	18	12, 11	פרק ב'	.62
מאושר	נבקש להבהיר כי נזקים באחריות הקבלן שיתגלו לאחר תום תקופת החוזה יהיו	18.6	12	פרק ב'	.63

	תוך זמן סביר ולאחר שיוכח כי אכן הקבלן הוא זה שאחראי לכך.				
לא מאושר	נבקש להבהיר כי הקבלן יהיה אחראי לניקוי פסולת השייכת לו ו/או למי מטעמו בלבד. וכן, נבקש כי המועצה תהיה אחראית לאתר פינוי/מתקן פינוי כדוגמת מכולה, אליה הקבלן יוכל לפנות את הפסולת.	19	12	פרק ב'	.64
מדובר במסמך המפרט את העבודות שבוצעו בפועל וכל מסמך כאמור שיידרוש המפקח	נבקש להבהיר מהו המסמך אותו המועצה מבקשת.	22.6	13	פרק ב'	.65
לא מאושר	נבקש כי החלטת המנהל תהיה מנומקת ובכתב וכי לקבלן תהיה זכות להתגונן.	27.7	17,16	פרק ב'	.66
לא מאושר	נבקש להבהיר כי ככל שהעיכוב בלוחות הזמנים לא יחול בשל מעשה או מחדל של הקבלן, על המועצה לשלם לקבלן תוספת בגין שעות נוספות, עבודה בלילה, עבודה בימי שבתון וכיו"ב.	27.8	17	פרק ב'	.67
מאושר.	נבקש לעדכן כי 3 הימים האמורים בסעיף יהיו ימי עסקים.	27.9	17	פרק ב'	.68
לא מאושר.	נבקש כי קביעת המועצה בהתאם לאמור בסעיף תהיה מנומקת ובכתב וכי לקבלן תהיה זכות להתגונן.	27.11	17	פרק ב'	.69
מאושר	נבקש להכפיף את הסעיף, לכל החריגים המקובלים אשר לא ייכללו במונח "מידע" ושחובת הסודיות לא תחול עליהם: (א) מידע אשר היה נחלת הכלל טרם הגעתו לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או היה לנחלת הכלל לאחר הגעתו לקבלן ו/או למי מטעמו, שלא בשל מעשה או מחדל של הקבלן, והכול ממועד שבו הפך המידע לנחלת הכלל; ו/או (ב) מידע אשר הקבלן יידרש על ידי גוף רשמי של המדינה או על ידי בית משפט למוסרו; ו/או (ג) מידע שנמסר לקבלן ו/או למי מטעמו על ידי צד שלישי שלא תוך הפרה של חובת סודיות שבין אותו צד שלישי לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או שלא תוך הפרה של חובת סודיות בין אותו צד שלישי לבין הגורם שממנו קיבל את המידע הסודי.	31	18	פרק ב'	.70
לא מאושר.	נבקש כי החלטת ראש המועצה תהיה מנומקת ובכתב וכי לקבלן תהיה זכות להתגונן.	34.1.1	19	פרק ב'	.71
לא מאושר	נבקש לשנות את האחריות לביקור באתר העבודות ובדיקת תנאי השטח ווידוא שאין מפגעים - לאחריות המועצה ולא הקבלן.	00.10	4	פרק ג'	.72
לא מאושר	נבקש למחוק סעיף זה, שכן נראה כי אינו רלוונטי להתקשרות נשוא מכרז זה.	00.19	5	פרק ג'	.73
לא מאושר	נבקש כי מניין הימים להחלפת חלקים יהיה תוך 72 שעות ולא 48 שעות.	1.1.1.23	7	פרק ג'	.74
לא מאושר	נבקש להפחית את סך הפיצוי ל-100 ₪ במקום 500 ₪.	1.1.1.24	7	פרק ג'	.75
לא מאושר		4.3	9	פרק ג'	.76
לא מאושר		4 (ד)	12	פרק ג' – נספח ג' 2	.77

לא מאושר	הדרישה בסעיף לתיקון תקלה תוך 24 שעות ממועד פנייה לקבלן, אינו סביר ובטח שלא ניתן להחיל זמן כזה על כלל הדרישות, זמן התיקון תלוי בנסיבות. על כן, נבקש לעדכן את הסעיף, כך שיובהר כי מתן שירות תיקון יבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, כך שזמן התיקון מרגע הקריאה יעמוד על 72 שעות. באשר לתיקונים דחופים – נבקש כי זמן תיקונים דחופים יתואם בין הצדדים בהסכמה בהתאם לכל מקרה פרטני.	4.2	9	פרק ג'	.78
לא מאושר		4	12	פרק ג' – נספח ג' 2	.79
לא מאושר	נבקש העלאת המחירים בכ-35%.	תת פרק א' - כללי	18	פרק ג'	.80
לא מאושר	נבקש העלאת המחירים בכ-30%.	תת פרק ב' - כללי	19	פרק ג'	.81
לא מאושר		תת פרק ג' - כללי	20	פרק ג'	.82
לא מאושר	נבקש סטיית BTU של עד 15%.	הערות מטה	21	פרק ג' – נספח ג' 4	.83
בהתאם למפרט	מה סוג המזגנים ולאן החברות המאושרים להתקנה במכרז זה?				.84
כן. אין שינוי.	האם אתם בטוחים לגבי המחירים הנקובים במכרז? במיוחד לגבי המיני מרכזיים, הרגיל והאינוורטר				.85
אין הערכה, מדובר במכרז מסגרת להזמנת השירותים מעת לעת על פי הצורך.	מה כמות המזגנים הצפויה להיות מותקנת עפ"י מכרז זה?				.86
אין הערכה, מדובר במכרז מסגרת להזמנת השירותים מעת לעת על פי הצורך.	האם יש הערכה לגבי הכמות מכל סוג?				.87
לפי הדו"ח המבוקר האחרון	נבקש לקבל הבהרה עבור איזו תקופה יש לבקש האישור?		חוות דעת ר"ח בדבר "עסק חי" – סעיף 6.2 + נספח א' 5	פרק א' – תנאי מכרז	.88
אין שינוי בנוסח הסעיף. מובהר בזאת כי כל החלטה של הרשות צריכה לעמוד במבחני סבירות בהתאם לדיון.	נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט "בכפוף לנימוקים סבירים".		בחינת הצעת המחיר – סעיף 10.7	פרק א' – תנאי מכרז	.89
אין שינוי בנוסח הסעיף. מובהר בזאת כי כל החלטה של הרשות צריכה לעמוד במבחני סבירות בהתאם לדיון.	נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט "בכפוף לנימוקים סבירים".		התקשרות עם הזוכה – סעיף 11.2.2	פרק א' – תנאי מכרז	.90
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להבהיר כי על מי שעליו לעמוד בתנאי המכרז הוא המציע בלבד ולא קבלני המשנה מטעמו אשר חתומים בהסכם מולו ואושרו ע"י המועצה. וכן נבקש למחוק את המילים "קבלני המשנה יחויבו לעמוד בכל תנאי המכרז, והקבלן מתחייב לקבל אישור המועצה		שונות – סעיף 15.3	פרק א' – תנאי המכרז	.91

	מראש על כוונתו להתקשר עם קבלן משנה". ולמחוק את המילים "וללא מתן צורך בנימוק כלשהו" ובמקום לכתוב "ומנימוקים סבירים בלבד"				
92.	פרק א' – תנאי מכרז	נספח א' 1 – הצהרת הקבלן – סעיף 7	נבקש לשנות את מס' הימים בשורה הראשונה של הסעיף מ " 7 ימים" ל "14 ימים". ובשורה השלישית של הסעיף לשנות את מס' הימים מ "20 יום" ל "30 יום".	אין שינוי במסמכי המכרז.	לא מאושר.
93.	פרק א' – תנאי מכרז	נספח א' 1 – הצהרת הקבלן – סעיף 11	המכרז הינו אספקה והתקנה של מע' מיזוג אויר במוסדות ציבור ללא כל איזכור לביצוע אחזקה (אחזקה, עבודות בכ"ו) נבקש למחוק את כל הסעיף עם תתי סעיפיו	אין שינוי במסמכי המכרז. המכרז כולל שירותי אחזקה.	לא מאושר.
94.	פרק א' – תנאי מכרז	נספח א' 1 – הצהרת הקבלן – סעיף 12	נבקש למחוק סעיף זה.		לא מאושר.
95.	פרק א' – תנאי מכרז	נספח א' 2 – ערבות הצעה	נבקש להוסיף סעיף חדש ובוא ירשם " דרישה לחילוט הערבות תימסר בכתב בלבד, דרישה לחילוט הערבות שתימסר באמצעי אלקטרוני, לרבות באמצעות פקס או דוא"ל, לא תחשב כנמסרה.		לא מאושר.
96.	פרק א' – תנאי מכרז	נספח א' 3 – טופס מינוי מנהל – סעיף 7	נבקש למחוק את המילה "מידית" ובמקומה לכתוב "בהקדם האפשרי".		לא מאושר.
97.	פרק ב' – הסכם התקשרות	פרשנות – סעיף 2.6	סעיף זה לא עומד בקנה אחד עם סעיף 2.3 ולכן נבקש למחוק את המילים "לשם קבלת הנחיות בדבר הפירוש הנכון וברור כיצד עליו לפעול". וכן למחוק את המילים "על ידי ב"כ המועצה, יהא סופי ומוחלט" ובמקום לכתוב "יהיה בהתאם ללשון החוזה".	לא מאושר. אין סתירה בין הסעיפים	לא מאושר.
98.	פרק ב' – הסכם התקשרות	תקופת ההסכם – סעיף 4.4	נבקש לשנות את מס' הימים מ "10 ימים" ל "30 ימים". וכן למחוק את המילים "נזקים ו/או" ו – "כלשהם".		לא מאושר.
99.	פרק ב' – הסכם התקשרות	תקופת ההסכם – סעיף 4.5	נבקש לשנות את מס' הימים מ "10 יום" ל "30 יום".		לא מאושר.
100.	פרק ב' – הסכם התקשרות	הצהרות והתחייביות – סעיף 5.22 – לאורך כל מסמכי המכרז	נבקש לשנות כי חובת הרישיון הקבלן היא של המציע בלבד ולא של מי מטעמו כנהוג בהסכמים מסוג זה בכלל הרשויות, אשר הקבלן המשנה חתום בהסכם מול המציע.		לא מאושר.
101.	פרק ב' – הסכם התקשרות	הצהרות והתחייביות – סעיף 5.11	נבקש למחוק את המילים "ולא ניתנת לערעור" ובמקום לכתוב " בכפוף לנימוקים סבירים שיינתנו בכתב".		לא מאושר.

102.	פרק ב' – הסכם התקשורת	הצהרות והתחייבויות הקבלן – סעיף 5.13	נבקש למחוק את המילים "מבלי שלקבלן תקום זכות פיצוי כלשהי".	לא מאושר. מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור עבודות/ שירותים שהושלמו בפועל.
103.	פרק ב' – הסכם התקשורת	תנאי תשלום – התמורה – סעיף 12.2	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "הכל כפוף לנימוקים סביר שיימסרו בכתב"	אין שינוי בנוסח. המפקח רשאי להעביר הערותיו בכתב או בעל פה.
104.	פרק ב' – הסכם התקשורת	תנאי תשלום – התמורה – סעיף 12.4.3	נבקש לשנות את מס' ימי השוטף מ "90+ ל – "45+".	לא מאושר.
105.	פרק ב' – הסכם התקשורת	הפרה וביטול – ההסכם – סעיף 13.3	נבקש לשנות את מס' הימים מ "3 ימים" ל "14 ימים".	לא מאושר.
106.	פרק ב' – הסכם התקשורת	הפרה וביטול – ההסכם – סעיף 13.6	נבקש למחוק את המילים "וכן לא יהא זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו".	לא מאושר. הסעיף מוגבל למקרים המנויים בו.
107.	פרק ב' – הסכם התקשורת	הפרה וביטול – ההסכם – סעיף 13.7	נבקש להוסיף תת סעיף חדש (13.7.5) ובו יכתב " בשל עיכובים בקבלת התמורה הנובעים ממצבה הכלכלי של המועצה, כגון בשל תמורה ו/או עיכוב כתוצאה מעיכוב בהעברת תקציב המועצה".	לא מאושר.
108.	פרק ב' – הסכם התקשורת	תרופות וסעדים – סעיף 14.1	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים " ובכפוף לכך שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הנזק וכי ניתנה התראה מראש ובכתב".	לא מאושר. חוק החוזים (תרופות) מאפשר לבטל את החוזה במקרה של הפרה יסודית מבלי מתן ארכה.
109.	פרק ב' – הסכם התקשורת	תרופות וסעדים – סעיף 14.4	נבקש להוסיף את המילים " הישירים בלבד" לאחר המילים "וההוצאות הכספיות".	לא מאושר. לא מאושר.
110.	פרק ב' – הסכם התקשורת	העדר יחסי עובד ומעביד – סעיף 16.6	נבקש למחוק את המילים "שיפוי, כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך". וכן להוסיף בסוף הסעיף את הסעיף " זכות השיפוי תעמוד למועצה בכפוף לכך שיידעה את הקבלן מיד עם קבלת כל דרישה או תביעה כאמורה אפשרה לו להשמיע טענותיו בפניה בדבר אחריותו. אפשרה לו להעמיד עבור המועצה הגנה ראויה ובכפוף לפס"ד שמועד ביצועו לא עוכב. המועצה לא תהא רשאית לנהל לפשרה ולהגיע לכדי הסדר פשרה בנסיבות אלה אלא בהסכמת הקבלן שתינתן מראש ובכתב".	לא מאושר.
111.	פרק ב' – הסכם התקשורת	אחריות הקבלן כלפי עובדיו – סעיף 17.9	נבקש למחוק את המילה "הבלעדי" ובמקום לכתוב "על פי דין".	לא מאושר.
112.	פרק ב' – הסכם התקשורת	אחריות הקבלן	נבקש להוסיף תת סעיף חדש (18.7) ובו יכתב " זכות השיפוי תעמוד למועצה בכפוף	לא מאושר.

	לכך שיידעה את הקבלן מיד עם קבלת כל דרישה או תביעה כאמורה אפשרה לו להשמיע טענותיו בפניה בדבר אחריותו. אפשרה לו להעמיד עבור המועצה הגנה ראויה ובכפוף לפס"ד שמועד ביצועו לא עוכב. המועצה לא תהא רשאית לנהל לפשרה ולהגיע לכדי הסדר פשרה בנסיבות אלה אלא בהסכמת הקבלן שתינתן מראש ובכתב"		כלפי המועצה – סעיף 18	התקשרות	
לא מאושר.	נבקש למחוק את המילים "באחריות מלאה ומוחלטת" ובמקום לכתוב " על פי דין". וכן למחוק את המילים "או בעקיפין".		אחריות הקבלן כלפי המועצה – סעיף 18.1	פרק ב' – הסכם התקשרות	.113
לא מאושר.	נבקש להוסיף את המילים "אשר נגמרו למועצה" לאחר המילים "אבדן או נזק".		אחריות הקבלן כלפי המועצה – סעיף 18.2	פרק ב' – הסכם התקשרות	.114
מתקבל חלקית. המילה "לפצות" תוחלף במילה "לשפות" בשורה השלישית לסעיף 18.3 לפרק ב. יתר הסעיף ללא שינוי	נבקש למחוק את המילה "לפצות" ובמקומה לכתוב "לשפות", וכן למחוק את המילים "או עקיף".		אחריות הקבלן כלפי המועצה – סעיף 18.3	פרק ב' – הסכם התקשרות	.115
לא מאושר.	נבקש למחוק את המילה "המלאה".		אחריות הקבלן כלפי המועצה – סעיף 18.4	פרק ב' – הסכם התקשרות	.116
לא מאושר. אין שינוי בנוסח הסעיף, אולם ידוע כי הדין מטיל על הניזוק את החובה להקטנת נזקו	נבקש להוסיף את המילה "הסבירות" לאחר המילים "את ההוצאות".		ניקוי אתר העבודה או פינוי – סעיף 19.3	פרק ב' – הסכם התקשרות	.117
מאושר. הסעיף יימחק.	נבקש למחוק את הסעיף, לא רלוונטי כי מדובר על בסעיף לקבלן בינוי.		ניקוי אתר העבודה או פינוי – סעיף 19.4	פרק ב' – הסכם התקשרות	.118
לא מאושר.	נבקש למחוק את הסעיף.		בעלות בחומרים ובציוד – סעיף 20.1	פרק ב' – הסכם התקשרות	.119
לא מאושר.	נבקש למחוק את הסעיף.		בעלות בחומרים ובציוד – סעיף 20.3	פרק ב' – הסכם התקשרות	.120
לא מאושר.	נבקש להוסיף את המילים "בתוך 30 ימים" לאחר המילים "או כל חלק מהם". וכן למחוק את המשפט "או למוכרם לפי שיקול דעתו כשהוא זכאי לנכות מפדיון מכירתם (אם היה כזה) את כל ההוצאות שנגרמו בקשר לסילוק, מכירה או טיפול		בעלות בחומרים ובציוד – סעיף 20.4	פרק ב' – הסכם התקשרות	.121
לא מאושר.	נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי".		רכוש המועצה	פרק ב' – הסכם התקשרות	.122

			– סעיף 21.1	התקשרות	
לא מאושר.	נבקש להוסיף את המילה "הסבירות" לאחר המילים "העלויות וההוצאות".		רכוש המועצה – סעיף 21.2	פרק ב' – הסכם התקשרות	.123
לא מאושר.	נבקש להוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילה "נזק" לאורך הסעיף, וכן למחוק את המילים "או אובדן". וכן להוסיף את המילים "ו/או לנזק שנגרם ומשימוש שלא בהתאם להוראות הקבלן ו/או היצרן" לאחר המילים "שגרם לנזק בזדון". וכן נבקש למחוק את המילה "לפצות". ולמחוק את המילה "אבדן". ולהוסיף את המילה "הסבירות" לאחר המילים "ההוצאות המשפטיות".		פיצוי ושיפוי – סעיף 23.1	פרק ב' – הסכם התקשרות	.124
לא מאושר.	נבקש להוסיף תת סעיף חדש (23.6) ובו יכתב "זכות השיפוי תעמוד למועצה בכפוף לכך שיידעה את הקבלן מיד עם קבלת כל דרישה או תביעה כאמורה אפשרה לו להשמיע טענותיו בפניה בדבר אחריותו. אפשרה לו להעמיד עבור המועצה הגנה ראויה ובכפוף לפס"ד שמועד ביצועו לא עוכב. המועצה לא תהא רשאית לנהל לפשרה ולהגיע לכדי הסדר פשרה בנסיבות אלה אלא בהסכמת הקבלן שתינתן מראש ובכתב"		פיצוי ושיפוי – סעיף 23	פרק ב' – הסכם התקשרות	.125
לא מאושר.	נבקש לשנות את נוסח הסעיף ל: "המועצה תהא רשאית לתקן ולהשלים את הנזק או האבדן ו/או לשפות הניזוק בגין הנזק ולדרוש השבה מהקבלן".		פיצוי ושיפוי – סעיף 23.2	פרק ב' – הסכם התקשרות	.126
לא מאושר.	נבקש למחוק את הסעיף.		פיצוי ושיפוי – סעיף 23.2	פרק ב' – הסכם התקשרות	.127
לא מאושר.	נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", וכן למחוק את המילה "לפצות". ולהוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילה "נזק" לאורך הסעיף. וכן נבקש למחוק את המילה "במלואן" ובמקום לכתוב "סבירות".		פיצוי ושיפוי – סעיף 23.4	פרק ב' – הסכם התקשרות	.128
לא מאושר.	נבקש למחוק את המילים "לחלוטין ומראש", את המילים "כל" ו- "מכל עילה שהיא"		פיצוי ושיפוי – סעיף 23.6	פרק ב' – הסכם התקשרות	.129
לא מאושר.	נבקש למחוק את הסעיף.		פיצוי ושיפוי – סעיף 23.7	פרק ב' – הסכם התקשרות	.130

131.	פרק ב' – הסכם התקשרות	ביטוחים – סעיף 24.4	נבקש בשורה השניה לאחר המילה "ביטוח" להוסיף את המילה "רכוש" ובשורה השלישית- יש למחוק את המילים "או הפועלים מטעמו" בשורה הרביעית- יש למחוק את המילים "ו/או הפועלים מטעמו", את המילים "ביטוחי חבויות" את המילים "סעיף אחריות צולבת" ולאחר המילה "בכפוף" להוסיף את המילים: "להרחבי שיפוי".	לא מאושר.
132.	פרק ב' – הסכם התקשרות	ביטוחים – סעיף 24.6	נבקש להוסיף בסופו את המילים: "ובלד שהפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם "לנזק בדדון"	לא מאושר.
133.	פרק ב' – הסכם התקשרות	ביטוחים – סעיף 24.8	נבקש לכתוב במקום המילים "פוליסות" לכתוב "אישורי".	מאושר. יתווספו המילים ו/או אישורי ביטוח
134.	פרק ב' – הסכם התקשרות	ביטוחים – סעיף 24.9	נבקש לכתוב במקום המילה "הפוליסות" לכתוב "אישורי ביטוח".	לא מאושר.
135.	פרק ב' – הסכם התקשרות	ביטוחים – סעיף 24.10	נבקש להוסיף בסופו את המילים: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.	לא מאושר.
136.	פרק ב' – הסכם התקשרות	ביטוחים – סעיף 24.11	בשורה השלישית לאחר המילה "מתאימות" יש להוסיף את המילים: "לאופי והיקף ההתקשרות עמם" מבוקש למחוק את המילים: "לסוג עיסוקם.... הסכם זה"	לא מאושר.
137.	פרק ב' – הסכם התקשרות	ערבות – סעיף 25.6 ביצוע –	נבקש למחוק את המילים "בסיום שישה חודשים" וכן למחוק את המילה "ממועד" ובמקומה לכתוב "במועד".	לא מאושר.
138.	פרק ב' – הסכם התקשרות	תקופת הבדק ואחריות – הקבלן – סעיף 26.1	נבקש למחוק את המילים "באחריות מלאה ומוחלטת" ובמקום לכתוב " על פי דין".	לא מאושר.
139.	פרק ב' – הסכם התקשרות	תקופת הבדק ואחריות – הקבלן – סעיף 26.2	נבקש לשנות את מס' הימים מ "7 ימים" ל "14 ימים".	לא מאושר.
140.	פרק ב' – הסכם התקשרות	בקרה – ודיווח – סעיף 27.9	נבקש לשנות את מס' הימים מ "3 ימים" ל "7 ימים".	לא מאושר.
141.	פרק ב' – הסכם התקשרות	קיצוז – סעיף 29.1	נבקש את המילים "ללא כל צורך במתן הודעת קיצוז כלשהיא" ובמקום לכתוב	לא מאושר.

	"במתן הודעה מוקדמת בת 14 ימים מראש ובכתב ומנימוקים סבירים".			התקשרות	
לא מאושר.	נבקש למחוק את המשפט "ו/או כל סכום שעל המועצה יהיא לשאת בו, מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו, בגין מעשים ו/או מחדלים של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו וכל הבא מטעמו ו/או כל סכום, העשוי להגיע למועצה מאת הקבלן בהתאם להסכם זה".		קייזוז – סעיף 29.1	פרק ב' – הסכם התקשרות	142.
לא מאושר.	נבקש למחוק את המילה "מיד" ובמקומה לכתוב "בתוך זמן סביר" – לאורך הסעיף. וכן למחוק את המשפט "כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן ללא אישור מראש ובכתב של המזמין יחשב להעברת זכויות אסורה".		העסקת קבלני משנה באישור המועצה בלבד – סעיף 30.4	פרק ב' – הסכם התקשרות	143.
לא מאושר.	נבקש להוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילה "נזק". ובנוסף למחוק את המילים "מיד עם דרישתה הראשונה" ובמקום לכתוב "בכפוף לסעיף השיפוי (23) להסכם זה".		סודיות – סעיף 31.1	פרק ב' – הסכם התקשרות	144.
לא מאושר.	נבקש למחוק את הסעיפים		בוררות וברירת דין – סעיפים 34.1-34.5	פרק ב' – הסכם התקשרות	145.
לא מאושר.	נבקש למחוק את המשפט "למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לקבלן אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות שיהיו, אם יהיו, אלא זכות זו מוענת באופן בלעדי ומוחלט רק למועצה".		שונות – סעיף 35.3	פרק ב' – הסכם התקשרות	146.
לא מאושר.	נבקש להוסיף סעיף חדש ובוא ירשם " דרישה לחילוט הערבות תימסר בכתב בלבד, דרישה לחילוט הערבות שתימסר באמצעי אלקטרוני, לרבות באמצעות פקס או דוא"ל, לא תחשב כנמסרה".		1 – נוסח ערבות ביצוע	פרק ב' – הסכם התקשרות	147.
מאושר	הרחבת רכוש עליון עובדים - יש לציין בסכום 10% משווי העבודות.		– אישור קיום ביטוחי – כל הסיכונים עבודות קבלניות	פרק ב' – הסכם התקשרות	148.
מאושר	הרחבת רכוש סמוך - יש לציין בסכום 10% משווי העבודות.		נספח ב' 2 – אישור קיום ביטוחי – כל הסיכונים עבודות קבלניות	פרק ב' – הסכם התקשרות	149.
מאושר	הרחבת נזק ישיר מתכונן לקוי/עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים – יש לציין בסכום 20% משווי העבודות		נספח ב' 2 – אישור קיום	פרק ב' – הסכם התקשרות	150.

			ביטוחי – כל הסיכונים עבודות קבלניות	התקשרות	
מאושר	הרחבת פינוי הריסות - יש לציין בסכום 10% משווי העבודות		נספח ב' 2 – אישור קיום ביטוחי – כל הסיכונים עבודות קבלניות	פרק ב' – הסכם התקשרות	.151
לא מאושר	מבוקש למחוק את קוד 304		נספח ב' 2 – אישור קיום ביטוחי – פרק צד ג'	פרק ב' – הסכם התקשרות	.152
לא מאושר	מבוקש למחוק את קוד 318		נספח ב' 2 – אישור קיום ביטוחי – פרק חובות מעבידים	פרק ב' – הסכם התקשרות	.153
לא מאושר חלקית. הכוונה כנראה לקוד 332 (תקופת גילוי) שבו ניתן לאשר 6 חודשים במקום 12 חודשים.	קוד 322- מבוקש לשנות ל- 6 חודשים		נספח ב' 2 – אישור קיום ביטוחי – פרק אחריות מקצועית משולב חבות המוצר	פרק ב' – הסכם התקשרות	.154
לא מאושר	נבקש להעלות את מחיר הבסיס ב 15%		הצעת מחיר - פרק א'+ב'	פרק ג' – מפרט טכני, רשימת סעיפים הצעת מחיר	.155
לא מאושר	נבקש לעלות את מחיר הבסיס ב 25%		הצעת מחיר - פרק ג'	פרק ג' – מפרט טכני, רשימת סעיפים הצעת מחיר	.156
מתקבל . בכל התייחסות במכרז ודרישה לתן תקן	1. בסעיף נכתב כי המזגנים שיופקו ע"י המציע יהיו בעלי תו תקן ישראלי וכי נדרש להציג את אישור מכון התקנים 2. כל מזגני חברתנו עומדים בתקן 994-1 ובכל הבקשות והדרישות המקצועיות הנדרשות בסעיף, חברתנו		5.4.1	פרק א'	.157

כאמור הכוונה היא גם לחילופין לקיומו של אישור תקן רשמי (אישור ת"ר) לדגם המזגן מאת מכון התקנים – 1-994, ולא בהכרח רק ל"תו תקן".

מספקת מזגנים אך ורק בכפוף לאישור עמידה בתקן ישראלי מס' 994 חלק 1 על פי מסלול צו יבוא חופשי וכמובן בעלת אישור של מכון התקנים. בהתאם לנ"ל חברתנו מגישה הצעות למכרזים, זוכה בהם ומספקת מזגנים למוסדות וארגונים בכל רחבי הארץ, ולרבות, בין היתר: עיריית ת"א, ראשל"צ, ירושלים, חיפה, בני ברק, כפ"ס, הרצליה, עפולה, עכו, דימונה, הוד השרון, נוף הגליל תעשייה אווירית, חברת חשמל, רשת אורט וכו' ועומדת כמובן בדרישות מכרז וגופים אלה; 3. מופנית אפוא תשומת הלב לכך שהדרישה שהובאה בסעיף זה ולאורך כל המכרז כמצוטט לעיל לא ברורה מאחר ומצויה בה דרישה ל"תו תקן ישראלי" דווקא.

דרישה ל"תו" בלבד הגם שמזגנים מיובאים עומדים בכל דרישות התקן הישראלי מיותרת, והלכה למעשה מגבילה את התחרות המתבקשת לפי חוק בהליך יציאה למכרז פומבי (וזאת מקום בו בית המשפט בפסיקותיו בנושא כבר קבע לא אחת כי "נשמת אפו של כל מכרז הוא קבלת ההצעה הטובה ביותר בתנאי תחרות הוגנת ותנאי שוויון") וגורמת לקבלתן של הצעות יקרות יותר, ללא שום צורך אמיתי בכך.

4. הסבר: מזגנים הנמכרים ומשווקים בישראל - בין אם הם מיוצרים בישראל ובין אם הם מיובאים לארץ - חייבים להתאים לתקן הישראלי הרשמי (994 חלק 1); אלא שמזגנים מיובאים, אינם מחויבים בקבלת "תו-תקן", כי אם בקבלת אישור ת"ר (תקן רשמי) שניתן ע"י מכון התקנים הן לדגם המזגן המיובא בעת אישורו לראשונה על ידי המכון והן במועד שחרורו מהמכס של כל משלוח מאותו הדגם המגיע לארץ, ורק לאחר שמשלוח זה עבר בדיקות כתנאי לשחרורו לידי היבואנים, ומהם - לשווקים; בהקשר זה יובהר שחיוב יצרנים בחו"ל להכפיף את מפעלם לביקורות של מכון התקנים הישראלי, אינו תמיד דבר ריאלי, ודווקא משום כך וכדי להבטיח את העמידה בתקן הרשמי המחייב, נדרשים כל המזגנים המיובאים להיבדק גם בעת הגעתם למחסני המכס ולהימצא מתאימים לתקן כתנאי לשחרורם (וראו הסבר בעניין הבחנה הקיימת בין מוצרים מיובאים עליהם חל תקן רשמי לבין מוצרים כאמור המיוצרים בארץ גם ב- בבג"ץ 7961/03 טל-רון תעשיות 1979 בע"מ נ' שר המסחר, התעשייה והתעסוקה, פורסם ב"מאגר-נבו").

	<p>5. מבוקש אפוא להבהיר בזאת למשתתפי המכרז כי בכל התייחסות במכרז ודרישה לתו תקן כאמור משמעותה שעל המזגנים לעמוד בתקנים ישראלים רשמיים, כך שבכל מקום בו נזכרת במסמכי המכרז/ההזמנה להציע הצעות, דרישה ל-"תו תקן" הכוונה היא גם לקיומו של אישור תקן רשמי (אישור ת"ר) לדגם המזגן מאת מכון התקנים – 1-994, ולא בהכרח גם ל"תו תקן".</p> <p>6. בנוסף לכל האמור מופנית תשומת לב עורכת המכרז לכך שביום 1.12.22 מתוכנן בישראל מעבר לתקינה אירופאית בה ההגדרות שונות לגמרי ואין משמעות כלל לתו התקן הגם שהמכרז הנוכחי הוא ל 3 שנים - אפשרות המעבר הקרוב לתקינה האירופאית לא נלקחה בחשבון.</p>				
לא מאושר.	המחירים בכל שלושת הפרקים הינם גבוליים מאד, נא להעלותם ב-20%	גיליון מחירים	פרק ג'	158.	
כפי שהובהר, מדובר במכרז מסגרת ליצירת מאגר ספקים.	העדר בלעדיות לקבלן – מנוגד לחוק חובת מכרזים, ספק זוכה נדרש לקבל את מלוא היקף העבודה, לכך נועד מכרז, למעט מקרים חריגים, נא לבטל סעיף זה או להוסיף את המשפט " במקרים חריגים....."	9.1	פרק ב'	159.	
מדובר במכרז מסגרת, אין הערכה כוללת.	נשמח לקבל את אומדן היקף הרכישות השנתית או כמות המזגנים שהייתה בעבר על מנת שנוכל לתת הצעה מיטבית	3.4.2	פרק א'	160.	

*הערה;

יובהר כי במקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה. יתר סעיפי המכרז הנם ללא שינוי.

התשובות מחייבות את כלל המציעים, גם אם מציע לא העלה שאלה לגביה ניתנה תשובה. יש לצרף את מסמך הבהרות זה להצעת המציע חתום בחותמת וחתימת המציע במכרז.

חתימה וחותמת המציע: _____